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“2019. Afo del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliane Zapata Salazar, El Caudilio del Sur”,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. OP-19-0041

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRA
PUBLICA, QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”, REPRESENTADA EN ESTE
DOCUMENTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS,
INGENIERO GENARO TORRES TABOADA Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCCIONES CIVILES DE
JOJUTLA S8.A. DE C.V., QUE SE DENOMINARA “LA CONTRATISTA" REPRESENTADO (A) POR EL
APODERADO LEGAL ING. ELTON DANIEL QUINTAL BUENROSTRO Y CUANDO ACTUEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA. - DE “LA DEPENDENCIA”

A. QUE PARA EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO
CUENTA CON LAS DEPENDENCIAS QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECEN, ENTRE LAS
QUE SE ENCUENTRA “LA DEPENDENCIA” QUIEN COMPARECE A LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE INSTRUMENTO Y CUYO REPRESENTANTE ESTA FACULTADO PARA CELEBRARLO, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO: 3, 15, 17 Y 19 FRACCION IX. DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO; 12.2, 123 Y 12.6 DEL LIBRO DECIMO
SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, 1, 3
FRACCION Vv, 5, 12 FRACCION XIil Y 158 FRACCION XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA

RAMO 23 FOTRADIS.

B. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO POR INVITACION RESTRINGIDA
NUMERO OP-19-IF-039, EN BASE A LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

C. QUE SENALA COMO DOMICILIO DE “LA DEPENDENCIA" PARA TODOS LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN: CONSTITUYENTES NO. 600 ESQ. JOSE VICENTE
VILLADA, COL. LA MERCED, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO C.P, 50080.

SEGUNDA. - CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOJUTLA S.A. DEC.V.

A. QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD, CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NUMERO
12,703 VOLUMEN 163 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2005, OTORGADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 1 EN LA CIUDAD DE JOJUTLA DE JUAREZ, ESTADO DE MORELOS
LIC. JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ.

QUE EL ING. ELTON DANIEL QUINTAL BUENROSTRO ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
APODERADO LEGAL CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NUMERO 15,322

]
) NUMERO 1 EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS, LIC. MARINELA DEL CARMEN
N GANDARA VAZQUEZ, PERSONALIDAD QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO LE HA SIDO
REVOCADA NI LIMITADA EN FORMA ALGUNA.
€. QUE ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, SI LLEGASE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
¥ CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE GONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN

D. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

E. QUE su REPRESENTANTE, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON NUMERO QNBNELB2121514H400,

SERVICIOS FiELACIONADOS CON LAS MISMAS Y s REGLAMENTO, LOS CONCEPTOS, LAS
ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS EN PROYECTO, JOS MONTOS DE LOS TRABAJOS, EL
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“2619. Afio del Centdsimo Aniversario Luctuoso de Emiliane Zapats Selazar, £ Caudilio del Sur”,

DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO
APROXIMADOS, ASI LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

G. QUE CONOCE EL SITIO EN QUE HABRAN DE EJECUTARSE LOS TRABAJOS, PARA PREVER LAS
POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A SURGIR. _

H. QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL “LA CONTRATISTA" ESTA FACULTADO PARA. LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE OBRAS
CIVILES, HOSPITALES Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE EDIFICIOS.

. QUE HA ENTREGADO A “LA DEPENDENCIA" UNA PROPUESTA QUE CONTIENE LAS

~ "ESPECIFICACIONES DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PROPUESTA BAJO LA CUAL
“LA DEPENDENCIA” HA ASIGNADO EL CONTRATO A “LA CONTRATISTA™.

J. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NI EN EL ARTICULO
47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

K. QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES SIENDO SU
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CCJ0509124M1.

L. QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO EL UBICADO EN:
AMEYALCO NO. 10 INT. DESPACHO 536 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, ClUDAD DE
MEXICO, C.P. 03100.

EXPUESTO LO ANTERIOR, “LAS PARTES"”, RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD.
CAPACIDAD Y REPRESENTACION CON QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO,
SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA NUEVA
CONSISTENTE EN LA "FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCION DE UNIDADES DE REHABILITACION DE LOS
MUNICIPIOS DE JIQUIPILCO, NAUCALPAN Y TENANGO DEL AIRE (ACCION NUEVA) MAS DE UN
MUNICIPIO, VARIAS” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA -HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN LA
DECLARACION “F” DEL APARTADO DE DECLARACIONES DE “LA CONTRATISTA”, APEGANDOSE DE
IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS. PLANOS Y
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASi COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A
QUE SE ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES COMO
ANEXOS, PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO. QUEDA
ENTENDIDO POR “LAS PARTES” QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZAQION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO FORMARA PARTE DEL MISMO Y SU
USO SERA OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA A QUE

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES DE: $27,140,158.40 (VEINTISIETE MILLONES CIENTO
CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.), QUEDA CONVENIDO POR “LAS
PARTES” QUE LA CANTIDAD REFERIDA INCLUYE YA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MONTO
QUE INCLUYE GESTION Y GASTOS NECESARIOS PARA QUE “LA CONTRATISTA” LLEVE A CABO EL
OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, MISMO QUE SOLO PODRA A JUICIO DE “LA DEPENDENCIA” SER
MODIFICADO POR RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS. CELEBRANDO PARA TAL
EFECTO UN CONVENIO POR “LAS PARTES” CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
| COMO SU REGLAMENTO.

RN GEmt AL 3G COHNCURAROR Y

% No. DE CONTRATO: OP-19-0041

Constituyentes No. 600, Esq. José Vicmte Villada Col. 1.3 Msrcad..Tékma. Eétado.;de Mdxico, C.P. 50080

Tel. (0172222629 19

4 SECRETARIA DE OBRA PUBLICA
SUBSECRETARIA DE AGUA Y OBRA PUBLICA



=) EST

SOBIERND DEL
DO DE MEXICO

“2018. Abe del Centésimo Aniversario Luctuoso da Emiliano Zapata Salazar. Bl Caudillo del Sur”,
TERCERA. - FORMA DE PAGO,

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES., CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30

(TREINTA) DIAS QUE ABARCARAN LOS TRABAJOS REALIZADOS SEGUN EL PROGRAMA QUE SERAN
PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION ACOMPARNADA DE LA

DOCUMENTACION SOPORTE DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL
CORTE CONFORME A LAS PREVISIONES EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. '

“LA DEPENDENCIA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES PROCEDERA A SU
REVISION Y EN SU CASO AUTORIZACION. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINO ANTES SENALADC SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA
DEPENDENCIA” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. )

CONVIENEN “LAS PARTES” QUE LAS ESTIMACIONES SE CUBRIRAN A “LA CONTRATISTA" EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE HUBIEREN
ACEPTADO Y FIRMADO PQR “LAS PARTES".

QUEDA ENTENDIDO QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 130 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS UNICOS TIPOS
DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERAN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERAN LAS
CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO; Y DE GASTOS NO
RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL RESIDENTE DE LA OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO., ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION. ‘ - )

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA DE OBRA PUBLICA POR
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES. S| “LA CONTRATISTA” NO PRESENTA LAS ESTIMACIONES CON LA PERIODICIDAD
ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, EL RESIDENTE QUE CUENTE CON LA FIRMA ELECTRONICA

EL PAGO DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS
YA QUE “LA DEPENDENCIA” TENDRA DERECHO A RECLAMAR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

EN CASC DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR
PARTE DE “LA DEPENDENCIA” ESTA A SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA" Y DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGARA GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION: £N LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A
GENERARSE CUANDO “LAS PARTES" TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCUILARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN

DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA".

QUEDA IGUALMENTE CONVENIDC QUE TODO PAGO SE EFECTUARA EN LA DIRECCION GENERAL DE
TESORERIA PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS. UBICADA EN AVENIDA SEBASTIAN

'LERDO DE TEJADA PONIENTE NO. 300. EN PALACIO DE GOBIERNO. PRIMER PISO, PUERTA NO. 238,
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"2019, Ano del Centssime Aniversaric Luctuoso de Emillano Zapata Salazar, £ Caudilo def Sur®,

EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO: SIN PODER EXIGIR MAYOR RETRIBUCION POR NINGUN OTRO
CONCEPTO.

CUARTA. - PAGOS EN EXCESO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES
DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE
“LA CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 21 DE
OCTUBRE DE 2019 Y A TERMINARLOS PRECISAMENTE EL DIA 29 DE MAYO DE 2020, SIEMPRE Y
CUANDO SE CUENTE CON EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS. EN CASO CONTRARIO, EL
PLAZO SE PRORROGARA HASTA CONTAR CON EL MISMO, SIN EXCEDER EL EJERCICIO

DE IGUAL FORMA, A JUICIO DE “LA DEPENDENCIA" EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
SERA MODIFICADO POR RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, CELEBRANDO PARA TAL
EFECTO UN CONVENIO SIGNADO POR “LAS PARTES”, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. ESTE
CONVENIO SERA EL UNICO DOCUMENTO QUE ACREDITE CUALQUIER MODIFICACION EN EL PLAZO
DE EJECUCION CONTRATADO.

SEXTA. - OBLIGACIONES.
PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO “LA CONTRATISTA", SE OBLIGA A:

A. INFORMAR A “LA CONTRATISTA” POR ESCRITO LA FECHA EN QUE INICIARA LOS TRABAJOS,
PARA QUE “LA DEPENDENCIA”, DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA, “LA DEPENDENCIA”,
AS| MISMO NO RECONOCERA TRABAJOS EJECUTADOS POR “LA CONTRATISTA” ANTERIORES A
LA FECHA ANTES REFERIDA:

B. DESIGNAR EL PERSONAL NECESARIO DEBIDAMENTE CAPACITADO Y EN SU CASO
ESPECIALIZADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE TAL SUERTE QUE SE CUMPLA AL 100% LA
PROPUESTA EMITIDA POR “LA CONTRATISTA™ PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO;

C. ACONDICIONAR EN EL LUGAR O LUGARES QUE “LA DEPENDENCIA" LE INDIQUE; LAS
INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA
ALUDIDA OBRA EN EL CONCEPTO DE QUE DICHOS EFECTOS SERAN GUARDADOS BAJO LA
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA",

D. QUEEL PERSONAL DESIGNADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
OBSERVARA LAS DISPOSICIONES QUE TIENE IMPLANTADAS “LA DEPENDENCIA” PARA EL
CONTROL DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A SUS INSTALACIONES, ASiI cowmo
CUALQUIER OTRO TIPO DE INDICACIONES QUE AL EFECTO EMITA EL MISMO:

E. PROPORCIONAR ADEMAS DEL PERSONAL SENALADO EN EL INCISO “B" DE ESTA CLAUSULA EL

PERSONAL DE SUPERVISION SIN COSTO PARA “LA DEPENDENCIA” QUE SEA NECESARIO PARA

VIGILAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PRESENTE

CONTRATO, LA CUAL NO SERA PARTE DEL GRUPO DE TRAB ADORES ASIGNADOS,

No. DE CONTRATO: OP-19-0041 4

Tel. (0172222629 19

OAREX

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA

l
SUESEG’RETARIA DE AGUA Y OBRA PUBLICA
CCIGN GENERAL [0 PRUTECTOS. LCONCURSOR ¥ SOMTRATOS

Constituyerttes No. 600, Esq. José Vicenta Viflada Gol. La Marced, Toluca, Estado de México, G.P. 50080



GOBIERNG Dt
ESTADO DEMEXICO

T o0 Z2 B2 r

YeBi9, Ao del Centesimo Aniversario Luctiyoso de Emifiane Zapats Saiazar. Bl Caudillo del Sur”,

REPARAR CUALQUIER DANO O DETERIORO AL INMUEBLE POR MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA
OBRA, ASI COMO LA REPOSICION DE OBJETOS DESTRUIDOS O DANADOS CON RESPECTO A LOS
OBJETOS QUE DESAPAREZCAN, SE EFECTUARA UNA INVESTIGACION CON ANUENCIA DE “LA

DEPENDENCIA™, PARA EL EFECTO DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES EN UN TERMINO NO
MAYOR DE 72 HORAS;

. ATENDER EN FORMA INMEDIATA TODOS Y CADA UNO DE LOS REPORTES QUE SOBRE

DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA SE DETECTEN.

- SUJETARSE A LAS INDICACIONES QUE EMITA “LA DEPENDENCIA”, POR CONDUCTO DEL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA, EN LA QUE SE ESTE EJECUTANDO LOS TRABAJOS: PARA
EL CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE EL EQUIPO, MATERIALES Y/0 PRODUCTOS QUE EMPLEE
“LA CONTRATISTA” SEAN INADECUADOS O DE MALA CALIDAD. )
IGUALMENTE SE OBLIGA “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES SUS ,
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE
CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA”.
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO HASTA SU TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS
SENALADOS EN EL INCISO “F” DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO
EN SU PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA CON MOTIVO DE LA ADJUBICACION DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL USO DE LA BITACORA AJUSTANDOSE A LAS NECESIDADES DE “LA DEPENDENCIA” DE
ACUERDQ A |.O DISPUESTO POR LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA APLICABLE.

- PROPORCIONAR A “LA DEPENDENCIA* CUALQUIER INFORMACION O DOCUMENTACION QUE

ESTE LE SOLICITE, EN RELACION A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO.

. ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE EL MISMO O “LA DEPENDENCIA" ESTIMEN

NECESARIAS £N RELACION A LA EJECUCION DE LA MENCIONADA OBRA.

- ATENDER LAS INDICACIONES QUE PARA LA EFICAZ REALIZACION DE LA OBRA MATERIA DE

CONTRATACION RECIBIDA DE “LA DEPENDENCIA”,
APLICAR BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROVIDENCIAS
QUE SE ESTIMEN NECESARIAS A FIN DE QUE LA MISMA OBRA SE REALICE CONFORME A LOS

MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA MAS ADECUADOS.

- TRAMITAR POR SU CUENTA, EN SU CASO. LAS LICENCIAS O PERMISOS NECESARIOS PARA LA
JINSTALACION DE LAS PROTECCIONES NECESARIAS PARA EL PUBLICO EN GENERAL A FIN DE

EVITAR DANOS A “LA DEPENDENCIA”,

. INFORMAR DE INMEDIATO A “LA DEPENDENCIA” CUALQUIER CASO DE SINIESTRO, ACCIDENTE U

OTRA ANOMALIA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATADA Y EN
RELACION CON LA MISMA,

ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIAL DE ESTE
CONTRATO.

« EN EL EVENTO DE QUE POR INCUMPLIMIENTO DE DICHAS DISPOSICIONES SE IMPUSIERE A “LA

DEPENDENCIA” ALGUNA MULTA O SANCION, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUBRIR POR SU
CUENTA EL IMPORTE DE LAS MISMAS Y A REALIZAR DE INMEDIATO LOS TRAMITES
CORRESPONDIENTES A FIN DE REGULARIZAR LA SITUACION CREADA.

DEJAR TOTALMENTE LIMPIAS Y LIBRES DE ESCOMBROS LAS AREAS EN QUE SE HAYA REALIZADO
LA OBRA MATERIA DE LA CONTRATACION

- COMUNICAR DE INMEDIATO A “LA DEPENDENCIA” POR ESCRITO LOS CASOS EN LOS QUE A SU

JUICIO DEBA REALIZARSE ALGUN TRABAJO NO CONTEMPLADO EN EL PRESENTE CONTRATO,
CON EL FIN DE QUE “LA DEPENDENCIA” RESUELVA, EN DEFINITIVA.
PONER EN CONOCIMIENTO OPORTUNO DE “LA DEPENDENCIA” CUALQUIER HECHO ©
CIRCUNSTANCIA QUE PUEDA TRADUCIRSE EN BENEFICIO, DANOC O PERJUICIO DE ESTE.
COMUNICAR POR ESCRITO OPORTUNAMENTE A “LA DEPENDENCIA” CUALQUIER CAMBIO A SU
DOMICILIO O NUMEROS TELEFONICOS.
EXHIBIR CONSTANCIA POR LA CUAL SE ACREDITE QUE CUHNTA CON POLIZA DE SEGURO QUE
MPARE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCERDS PARA RESPONDER DE LOS

- {
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POSIBLES DANOS O PERJUICIOS QUE LLEGASEN A OCASIONARSE A TERGEROS DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HASTA POR UN MONTO DEL 10% DEL COSTO DE LA OBRA, DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO MAS TRES MESES.

SEPTIMA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA DEPENDENCIA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”'EL INMUEBLE EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO OBTENER
LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION,

OCTAVA, - GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

DE NOTIFICACION DEL FALLO: PARA LOS EJERCICIOS SIGUIENTES SE ENTREGARA DENTRO DE
LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “LA DEPENDENCIA” NOTIFIQUE
POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA" EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE OTORGARA
ATENDIENDO A LA INVERSION AUTORIZADA; SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA
FIANZA, “LA DEPENDENCIA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y/O GOBIERNO
DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE OBRA PUBLICA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%)
LV.A. INCLUIDO DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO. CUANDO LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA
SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LOS TRABAJOS AUN NO

DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “LA
CONTRATISTA” HUBIERE RECIBIDO LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL FALLO DE
ADJUDICACION. PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO CONTARA A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LA INVERSIGN AUTORIZADA SE NOTIFIQUE POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA".
SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA FIANZA, “LA DEPENDENCIA” PROCEDERA A
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

C) FIANZA DE VICIOS OCULTOS. - SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA POR MEDIO DE UNA INSTITUCION
AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y/O
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE OBRA PUBLICA. PARA RESPONDER
DE L.OS DEFECTOS 0O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “LA CONTRATISTA” POR UN
IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL CON LV.A, DE LOS

MOMENTO DE PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE EXISTAN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EN MONTO O PLAZO AL CONTRATO, “LA
CONTRATISTA” PRESENTARA AL MOMENTO DE LA CELEBRACION DEL CONVENIO LOS ENDOSOS
MODIFICATORIOS A LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS

AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER
REVISADOS POR “LA DEPENDENCIA”, QUIEN DETERMINARA LA}%CEDENCIA DEL AJUSTE,

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA
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NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA
LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN
LA REALIZACION DE LA OBRA, EN TERMINOS DE LEY.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “LA CONTRATISTA"
QUIEN LO PROMUEVA; Si ES A LA BAJA SERA “LA DEPENDENCIA” QUIEN LO REALICE. “LA
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERAN PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “LA DEPENDENCIA”. TRANSCURRIDO DICHO
PLAZO PRECLUYE EL DERECHO DE “LA CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO. “LA
DEPENDENCIA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA, EN CASO CONTRARIO,
LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. DERBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “LA DEPENDENCIA" A
SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA", EN LA ESTIMACION SIGUIENTE AL MES EN QUE SE HAYA

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDC EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE
DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO,

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA. IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE
DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS
SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL
BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “LA CONTRATISTA” Y “LA
DEPENDENCIA” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO. “LA
DEPENDENCIA” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.,

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO
DEL CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA
OE INTERES QUE “LA CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

UNA VEZ QUE “LA DEPENDENCIA” DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU
CALCULO SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMCS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE

INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

“LA CONTRATISTA" DE NO ESTAR DE ACUERDQ CON LA PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRA
SOLICITAR SU REVISION A “LA DEPENDENCIA” A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS LOS AJUSTES
DE COSTOS ¥ DE NO LLEGARSE A UN ACUERDO SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN
LA FRACCION | DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y $ERVICIOS RELACIONADOS CON
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DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EFECTO “LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO A “LA DEPENDENCIA” LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, ADJUNTANDOSE DIVERSA DOCUMENTACION. ENTRE OTRAS, LA RELACION DE

ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS. MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA
Y SALDOS, ASI COMO AQUELLA QUE SEA NECESARIA PARA LLEVAR A CABQO EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE. LA PRESENTE NOTIFICACION SE REALIZARA AL CONCLUIR EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEXTA DE ESTE CONTRATO, PROCEDIENDO “LA
DEPENDENCIA” A VERIFICAR QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE
LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES.

FINALIZADA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “LA DEPENDENCIA” ESTA
PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE QUINCE (15) DIAS
NATURALES, LO CUAL SE REALIZARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, EN LA QUE INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”, QUEDANDO
LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO ACTO. BAJO LA RESPONSABILIDAD DE <LA

COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE “LA DEPENDENCIA" L
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DECIMA PRIMERA. - DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOMBRAR UN REPRESENTANTE DE SU PERSONAL, EL CUAL
TENDRA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE QUE CUENTE CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA
(PARA LLEVAR A CABO LA BITACORA DE OBRA PUBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA) CON- DOMICILIO DENTRO DEL ESTADO DE MEXICO PARA OIR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES, QUIEN DEBERA PERMANECER INVARIABLEMENTE EN EL SITIO DE LA EJECUCION
DE LA OBRA Y DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO
LO RELATIVO A LA EJECUCION DE1.OS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR LO QUE
"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A INFORMAR A “LA DEPENDENCIA® EL NOMBRE DE LA PERSONA
DESIGNADA QUE ES EL ING. ELTON DANIEL QUINTAL BUENROSTRO Y “LA DEPENDENCIA" SE

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “LA DEPENDENCIA” NOMBRARA AL SERVIDOR PUBLICO CONEL
CARGO DE RESIDENTE QUE CUENTE CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (PARA LLEVAR A
CABO LA BITACORA DE OBRA PUBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA),
QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA OBRA. (SE DEBE NOMBRAR AL RESIDENTE EN EL MOMENTQ)

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES DE “LA CONTRATISTA” CON SU PERSONAL.

“LA CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE PARA DAR
CUMPLIMIE_NTO A LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA CON LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SQCIAL; POR
CONSIGUIENTE “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES LLEGAREN A PRESENTAR EN CONTRA DE “LA DEPENDENCIA” ASi MISMO A
REINTEGRAR TODA EROGACION QUE LLEGARE A REALIZAR POR ESTOS CONCEPTOS, EN FORMA
INMEDIATA Y EN-CASO DE NO HACERLO, SE PROCEDERA A SU DESCUENTO DEL PAGO MENSUAL
QUE CORRESPONDA,

"LA CONTRATISTA" PROCEDERA A LA TOTAL LIQUIDACION TECNICA ¥ ADMINISTRATIVA DE LOS

» TRABAJQS CONTRATADOS, MEDIANTE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE RESULTE

NECESARIA Y ENTREGAR A “LA DEPENDENCIA" LOS COMP
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONFORME A LA LE

OBANTES QUE ACREDITEN EL
SON.A SU CARGO,

)
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PARTICULARMENTE LOS RELATIVOS A LOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y AL SISTEMA DE

QUEDA CONVENIDO POR “LAS PARTES” QUE AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA “LA
CONTRATISTA" ENTREGARA A “LA DEPENDENCIA” UNA LISTA DEBIDAMENTE FIRMADA POR “LA
CONTRATISTA" CON LOS NOMBRES DEL PERSONAL QUE EJECUTARA EL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO DEBIENDO HACERSE CONSTAR EN DICHA LISTA QUE LOS ELEMENTOS FORMAN PARTE
DEL PERSONAL DE "LA CONTRATISTA",

QUEDA IGUALMENTE CONVENIDO POR “LAS PARTES” QUE EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA”
SUSTITUYA ALGUN ELEMENTO DE SU PERSONAL, ESTE SE OBLIGA A ENTREGAR A “LA
DEPENDENCIA” UNA NOTIFICACION EN LA CUAL SE PRECISE EL CAMBIO DEL ELEMENTO, HACIENDO
MENCION QUE ESTE FORMA PARTE DE SU PERSONAL,

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “LA
DEPENDENCIA" TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE

NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA DEPENDENCIA” OATERCERQOS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXQS,
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO
SE REQUERIRA LA PREVIA APROBAQPON EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA”, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SuU
REGLAMENTO.

S| CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA CONTRATISTA”
SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE

HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR $I LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
. OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA DEPENDENCIA” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE
\ L DE LAS OBRAS. 81 COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS

"~ ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “LA DEPENDENCIA” PROCEDERA A:

I. - RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA

\‘ OBRA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO

REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO). POR LO TANTO, QUINCENALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACGION CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL PROGRAMA.
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR

 APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" NO CGNCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
- BENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE ENUNA CANTIDAD IGUAL

i M&m N, “/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA
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AL CINCO POR CIENTO (5%) QUINCENAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA: ESTA PENA SE AJUSTARA
A LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR Y LA CUBRIRA “LA CONTRATISTA” QUINCENALMENTE Y
HASTA EL. MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE
“LA DEPENDENCIA”, ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN QUINCENALMENTE EN LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASUS EN LA

QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION,
“LA CONTRATISTA” DEBERA ENTERAR A “LA DEPENDENGIA” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A
FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y/O GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA
DE OBRA PUBLICA, LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA

LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS
POR “LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA

DEPENDENCIA" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION
DEL MISMO,

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “LA CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO, ADEMAS. Si DA LUGAR AELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO: TEMPORALIDAD
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA,

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, £STE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO

TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVARGCN.

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO
QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA
FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR UNICAMENTE S
SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS
DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL
PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL: EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES

PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADQ: SE DETERMINE LA NULIDAD

O

/SECRETARIA DE OBRA
SUBSECRETARIA DE AGUA Y OBRA

TOS, CONGURBOSR ¥ COR

No. DE CONTRATO: OP-18-0041

NERAL BE PROYED

‘Constituyentes No. 600, Esq. José Vicente Villada Col. La Merced, Toluca, Estado de México, C.P.
- T Tel. 01722)2262018 o

PUBLICA
PUBLICA

50080




5,
ORISR

€.J ESTADO DE MEXICO

“2019, Ano del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliana Zapata Salazar. Bl Caudifie del Sur”.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “LA CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, s8I
OPTA POR LA TERMINAGION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “LA
DEPENDENCIA”, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALE$
SIGUIENTES A LA PRESENTAGION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN GASO DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE “LA CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

EN EL EVENTO DE QUE “LA DEPENDENCIA" NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE “LA

CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE
ULTIMO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “LA DEPENDENCIA”
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA " ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO “LA
CONTRATISTA” A DEVOLVER A “LA DEPENDENCIA”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEPTIMA, - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

(ohS PARTES” CONVIENEN QUE “LA DEPENDENCIA” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION
SE ENUMERAN, ES DECIR S| “LA CONTRATISTA™:

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

B} NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D) INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 157 DEL REGLAMENTO
OE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

E) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A sU CARGO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “LA DEPENDENCIA® ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “LA
. CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES Q EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION,
1 DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO,
{ CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE CUANDO “LA DEPENDENCIA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
\ RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
R SE COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN

MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
“LA DEPENDENCIA” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE
"LA CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR CONTESTACION “LA CONTRATISTA"
DENTRO DEL PLAZO SENALADO SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA EN LOS TERMINOS DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASi
COMO EN APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES. _
|
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UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO “LA DEPENDENCIA” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA
CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y “LA
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA DEPENDENCIA”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO TODA LA DOCUMENTACIO!}J QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LA DETERMINACION DE
DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRA SER REVOCADA Q
MODIFICADA POR “LA DEPENDENCIA”.

DECIMA OCTAVA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA
EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A
“LA CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS

CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO
ORDENE,

ES FACULTAD DE “LA DEPENDENCIA® REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO EN EL QUE ESTEN UBICADOS
£STOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION. VERIFICANDO QUE ESTOS SEAN
DE BUENA CALIDAD Y CONFORME A LO SOLICITADO POR “LA DEPENDENCIA”

POR OTRO LADO “LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE, S! “LA DEPENDENCIA” DIRECTAMENTE O A
TRAVES DE TERCEROS DETECTA ERRORES, DEFECTOS O CUALQUIER OMISION EN LA EJECUCION
DE LA OBRA CONTRATADA. “LA CONTRATISTA” PAGARA A “LA DEPENDENCIA" UNA PENA
CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL DANO O PERJUICIO ESTIMADO POR ESTA, CAUSADO A LA MISMA
G ATERCEROS POR LOS DEFECTOS, ERRORES U OMISIONES MENCIONADOS.

DECIMA NOVENA, - ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.

“LA CONTRATISTA”, ACEPTA Y MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES:

A. - DEDUCCIONES:

l. - EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO), SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES, POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B.- AMORTIZACIONES.
- EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO PARA EL QUE FUE
OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES EN GADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES, QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULE A *Li CONTRATISTA".

\ “LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE PARA EL CASO DE QUE NO SEA AMORTIZADO TOTALMENTE EL
) ANTICIPO OTORGADO. FACULTA A “LA DEPENDENCIA” PARA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO PARA
EL COBRO,

VIGESIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES
ADICIONALES O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, “LA CONTRATISTA" DEBERA NOTIFICARLO A “LA DEPENDENCIA”, QUIEN DE

- o v
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VIGESIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA

VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN

DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO O

ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCIO

N DE LOS TRABAJOS Y QUE NO IMPLIQUEN EN MODO

ALGUNGC UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, “LAS PARTES" LA RESOLVERAN CONFORME AL

SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A} DE PRESENTARSE UNA DISCREPANCIA ENTRE “LAS PARTES" EL REPRESENTANTE DE CADA
UNA DE ELLAS QUE AL EFECTO SE HAYA DESIGNADO POR ESTAS PARA LA EJECUCION Y
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, RESPECTIVAMENTE LA
COMUNICARA POR ESCRITO A SU CONTRAPARTE SOLICITANDO SE EFECTUE ENTRE AMBOS

UNA REUNION AL SIGUIENTE DIA HABIL EN

LAS INSTALACIONES DE “LA DEPENDENCIA”

UBICADAS EN CONSTITUYENTES NO. 600 ESQ JOSE VICENTE VILLADA, COL. LA MERCED,

TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 50080.

B) PARALOS EFECTOS DE LA REUNION SENALADA, EL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” o}

DE “LA DEPENDENCIA”, SEGUN SEA EL
EXPONDRA CON CLARIDAD EN EL ESCRITO

CASO QUE HAYA PLANTEADO LA DISCREPANCIA,
A QUE SE ALUDE EN EL INCISO A) PRECEDENTE, LOS

ELEMENTOS DE JUICIO Y EN SU CASO, LA DOCUMENTACION RESPECTIVA CON OBJETO DE QUE
LA DISCREPANCIA PLANTEADA PUEDA SER ATENDIDA Y DE SER POSIBLE RESUELTA EN LA

PROPIA FECHA DE LA REUNION.
C) LA CONTRAPARTE A QUIEN SE LE HAYA P
MODO EN LA REUNION PREVISTA EN

LANTEADO LA DISCREPANCIA EXPONDRA DE IGUAL
EL INCISO B) ANTERIOR, LOS COMENTARIOS Y

- ARGUMENTOS QUE TENGA EN EL PARTICULAR CON_LA FINALIDAD DE RESOLVER, DE SER

POSIBLE EN DICHA REUNION LA DISCREPA

NCIA FORMULADA,

D) DE CUALQUIER FORMA, “LAS PARTES” DEJARAN CONSTANCIA POR ESCRITO EN UN PLAZO QUE
NO EXCEDA DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE st
CELEBRE LA REUNION CONTEMPLADA EN EL INCISO B) DE ESTA CLAUSULA, LA RESOLUCION A
LA QUE SE HAYA LLEGADO SOBRE LA DISCREPANCIA PLANTEADA. LA CONSTANCIA SENALADA
SE ANOTARA EN LA BITACORA RESPECTIVA.

QUEDA ENTENDIDO POR “LAS PARTES" QUE EL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN,
ESTA CLAUSULA NO IMPLICARA DE NINGUN MODO AMPLIACION EN EL PERIODO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA. - DOMICILIOS Y CORRESPONDENCIA.

/ PARA LA COMUNICACION DE “LAS PARTES”
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QIR NOTI
INDEPENDIENTEMENTE DEL DOMICILIO SENAL
DEL ESTADO DE MEXICO, EL SIGUIENTE:

Q‘-L\ . “LA DEPENDENCIA™: CONSTITUYENTES NO

QUE PERMITA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL
FICACIONES RECIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS,
ADO EN LAS DECLARACIONES. SE SENALA DENTRO

. 600 ESQ. JOSE VICENTE VILLADA, COL. LA

MERCED, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO C.P. 50080.

“LA CONTRATISTA”: AMEYALCO NO. 10 INT. DESPACHO 536 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO
JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100.

VIGESIMA TERCERA. . LEGISLACION APLICABLE.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO

DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO

AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO

POR DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIC

[0S RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO SU

REGLAMENTO Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EL CODIGO FEDERAL DE PR EDIMIENTOS CIVILES.

= No. DE CONTRATO: OP-19-0041
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VIGESIMA CUARTA. - JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASI COMO PARA TODO AQUELLD
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES" SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES, DE LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, POR LO TANTO “LA CONTRATISTA”, RENUNCIA AL FUERO
QUE PUDIERA CORRESPONDERLE, POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE RATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU VALOR Y

CONSECUENCIAS LEGALES, SE-FTRMA EN TA-CIUDAD DE TOLUCA DEERDO, BSFARO DE MEXICO,
EL DIA 18 DE OCTUBRE DE.2019. oy s
o ,_.' \\\I
/’
; ING. ELTONSENIEL QUINTAL BUENROSTRO
“ PROYECTOS, APODERADOt£GAL DE LA EMPRESA
Y CONTRATOS CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOJUTLA S.A.
DEC.V.
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ELEMENTOS MEDULARES DE ESPECIAL ATENCION QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA
DURANTE LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA EJECUCION DE LA OBRA.

1. - “LA CONTRATISTA" DEBERAENTREGAR, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
ADJUDICACION, EL PROGRAMA DE TRABAJO, EN EL QUE SE CONSIDEREN CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO PARA ELLO DEBERA UTILIZAR PREFERENTEMENTE
REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y DIAGRAMA DE BARRAS.

2. - TENER PRESENTE QUE EN CUANTO SE OBSERVE LA NECESIDAD DE INCLUIR PRECIOS
EXTRAORDINARIOS, SE DEBEN DE PRESENTAR INMEDIATAMENTE A “LA DEPENDENCIA” PARA SU
ANALISIS Y APROBACION (ANEXO DEL CONTRATO}

3. - PRESENTAR ESPECIAL ATENCION AL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA QUE,
DE SER NECESARIO, SE SOLICITE DE MANERA OPORTUNA EL CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO
RESPECTIVO (PRORROGA). "DENTRO DEL PERIODO GONTRAGTUAL HASTA LOS 15 DIAS
NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE VENCIMIENTO"

4. - AL TERMINO DE LA OBRA PUBLICA Y PREVIO AL ACTO OFICIAL DE ENTREGA RECEPCION FISICA

DE LOS TRABAJOS, EFECTUAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACION DE LA
FIANZA DE "VICIOS OCULTOS".

5. - NO EJECUTAR TRABAJOS SUPERIORES A LA ASIGNACION INICIAL AUTORIZADA, SALVO QUE SE
CUENTE CON EL RECURSO DISPONIBLE.

6. - CUANDO SE DE CAMBIO DE BDOMICILIO FISICO O FISCAL Y/O EL SENALADO DENTRO DEL

TERRITORIO DEL ESTADO DE MEXICO, ES NECESARIO SE NOTIFIQUE DE MANERA OFICIAL A “LA
DEPENDENCIA”.

L QUINTAL BUENROSTRO.
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA /
CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOJ LA y
S.AA.DEC.V. M)
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ANEXO

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, EN
CINCO TANTOS, UN MANUAL DE NORMAS Y_PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE QUE SEA ACORDE A LAS NORMAS FEDERALES; MISMO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO; EL CUAL DEBERA CONTENER, POR LO MENGS, LOS RUBROS ESTABLECIDOS EN EL
PROTOCOLO DE SEGURIDAD £ HIGIENE QUE DEBEN OBSERVAR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EN
LA CONSTRUCCION DE LA COMUNICACIONES DE JURISDICCION LOCAL. OBRA PUBLICA Y

DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES.

“LA CONTRATISTA" CONOCE Y SE OBLIGA A IMPLEMENTAR Y RESPETAR LOS POSTULADOS
ESTABLECIDOS EN EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE DEBEN OBSERVAR LAS
EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA CONSTRUCCION DE LAS COMUNICACIONES DE JURISDICCION
LOCAL, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASi COMO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ELECTRICA PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO EN EL ACUERDO DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016, MISMO QUE FORMA PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE A LA LETRA DICE:

PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE DEBEN OBSERVAR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS
EN LA CONSTRUCCION DE LAS COMUNICACIONES DE JURISDICCION LOCAL, OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASi COMO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
ELECTRICA.,

SECCION |
ASPECTOS GENERALES

1. ESTE PROTOCOLO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE

DEBERAN OBSERVAR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA CONSTRUCCION DE LAS

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA.

3. EL PRESENTE PROTOCOLO OBLIGA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y DE LOS ORGANISMOS
AUXILIARES SECTORIZADOS A LA MISMA, QUE SE ENCARGUEN DE LA PLANEACION Y
DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE CONTRATOS, A VERIFICAR
QUE EL PRESENTE PROTOCOLO FORME PARTE INTEGRAL DE DICHOS INSTRUMENTOS
JURIDICOS COMO UN ANEXO A LOS MISMOS Y QUE EN SUS CLAUSULAS, LAS EMPRESAS SE
OBLIGUEN A OBSERVAR SU CONTENIDO Y RESPETAR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN
EL MISMO.

4. EL PRESENTE PROTOCOLO OBLIGA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y DE LOS ORGANISMOS
AUXILIARES SECTORIZADOS A LA MISMA, QUE SE ENCARGUEN DE FUNCIONES DE
SUPERVISION Y CONTROL, A VERIFICAR QUE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
DE OBRA, LAS EMPRESAS OBLIGADAS OBSERVEN Y RESPETEN LAS DISPOSICIONES

CONTENIDAS EN EL PROTOCOLO, k \@
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5. LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA PODRA SOLICITAR A LAS SECRETARIAS DE LA
CONTRALORIA Y DEL TRABAJO. ASi COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS FEDERALES VY
ESTATALES COMPETENTES. SU INTERVENCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE PROTOCOLO -

SECCION 1i
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

6. LAS EMPRESAS CONTRATISTAS DEBERAN INTEGRAR, IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA
APLICACION DE UN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

ORGANISMOS AUXILIARES SECTORIZADOS A LA MISMA, A QUIEN COMPETA LA OBRA, SERA
RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE EL MANUAL ESTE INTEGRADO CONFORME LAS

 DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE PROTOCOLO Y LAS NORMAS JURIDICAS Y
ADMINISTRATIVAS AL RESPECTO.

A) PLANTILLA DE PERSONAL, PASES DE LISTA Y UBICACION EN SUS ZONAS DE TRABAJO.
B) RIESGOS ELECTRICOS, - -~ -

C) ANDAMIOS Y PLATAFORMA DE TRABAJO.

D) ACCESOS TEMPORALES.

E) BARANDAS, RODAPIES, REDES Y MALLAS.,

F) DEMOLICIONES.

G} EXCAVACIONES Y APUNTALAMIENTOS,

H) MOVIMIENTO DE CARGAS.

/ )) CONSTRUCQ!ONES_
/ J)  PROTECCION Y USO DE MAQUINARIA.
/ K) PROTECCIONES PERSONALES.
o L) CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
bo'd M) METODOLOGIA PARA LA DETECCION Y PREVENCION DE RIESGOS.

N) EQUIPO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES.

0) PRIMEROS AUXILIOS.

P} TRASLADOS Y EMERGENCIAS.

Q) MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

R) TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.

S) COLOCACION DE AVISOS Y SERALES PARA INFORMAR, ADVERTIR Y PREVENIR
RIESGOS,

SECCION 1l
DE LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE LAS EMPRESAS

8. LAS EMPRESAS CONTRATISTAS ESTAN OBLIGADAS A CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE
QUE SE ENCARGUE DE LA SUPERVISION DE LA APLICACION DE LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA ZONA DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS
INHERENTES A LA MISMA, ANTES DEL INICIO, DURANTE Y POSTERIOR AL TERMINO DE LAS
JORNADAS LABORALES.

9. LAS EMPRESAS DEBERAN COMPLEMENTAR LAS ACCIPONES DE SUPERVISION CON EL

ASESORAMIENTO TECNICO DE ORGA ISMOS E INSTITUGIONES ESPECIALIZADAS EN LA

sl ( K‘m\@’ SECRETARIA DE OBRA PUBLICA
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MATERIA, DOCUMENTAR TODAS LAS ACCIONES AL RESPECTO E IMPLEMENTAR SISTEMAS
Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE INFORMACION, CAPACITACION. PREVENCION,
SUPERVISION Y CONTROL.

10. EL PERSONAL DE SUPERVISION DEBERA VERIFICAR QUE EN TODO MOMENTO SE ADOPTEN

COMO CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA DAR ATENCION INMEDIATA AL
TRABAJADOR EN CASOS DE ALGUN ACCIDENTE.

SECCION v
DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA
Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

12. LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA, A TRAVES DE SU ORGANO DE CONTROL INTERNO, DE
LOS CORRESPONDIENTES DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES SECTORIZADOS A LA MISMA.

EMPRESAS CONTRATISTAS OBSERVEN Y RESPETEN LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO Y
QUE CUENTEN CON EL PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA ELLO.

13. LAS ACCIONES DE VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, FORMARAN
PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS DE SUPERVISION QUE SE ESTABLECEN EN
LA LEGISLACION APLICABLE v EN LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES
CORRESPONDIENTES Y SE SUJETARAN A LAS REGLAS EN ELLOS ESTABLECIDAS, POR LO
CUAL DE TODO LO ACTUADO CON ESTE PROPOSITO SE DEBERA DEJAR CONSTANCIA EN LA
BITACORA DE OBRA RESPECTIVA.

4. EL PERSONAL DESIGNADO PARA LAS ACCIONES DE SUPERVISION, DEBERA CONTAR CON
EL OFICIC DE COMISION RESPECTIVO EMITIDO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA A CARGO DE QUIEN SE ENCUENTRE LA EJECUCION DE LA OBRA.

15. LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y ORGANISMOS
AUXILIARES SECTORIZADOS A LA MISMA QUE HAYAN SIDO DESIGNADOS, DEBERAN
CONSTITUIRSE EN EL LUGAR DE LA OBRA Y REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES:

A) ENTREVISTARSE CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE SUPERVISION DE LAS

DE SEGURIDAD E HIGIENE.

B) SOLICITAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN ESE
MOMENTO. MISMA QUE DEBERA CONTENER EL REGISTRO DE ENTRADA
CORRESPONDIENTE

C) REALIZAR UNA INSPECCION RECORRIENDO LA OBRA Y TODAS SUS INSTALACIONES, ASI
COMO VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

D) VERIFICAR QUE EN CADA ZONA Y ACTIVIDAD SE APLIQUEN LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE CONSIGNADOS EN EL MANUAL DE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

E} SOLICITAR AL RESPONSABLE DE SUPERVISION DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE LA
VISITA DE VERIFICACION A LA OBRA, LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE QUE TODO
EL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA, CONTRATADOS POR LA EMPRESA, CUENTEN

\
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A) NUMERO DE IDENTIFICACION.

B} FECHA HORA Y LUGAR.

C) NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN

D) NOMBRE DE LA OBRA Y DATOS DE IDENTIFICACION DE LA MISMA.

E) HECHOS REFERIDOS CRONOLOGICAMENTE.

F) MANIFESTACIONES DE QUIENES PARTICIPAN EN LA VERIFICACION.

G) INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS, EN SU CASO.

H) MEDIDAS NECESARIAS PARA SUBSANARLOS Y TIEMPO OTORGADO PARA SU
CUMPLIMIENTO.

) REFERENCIAS EN CASOS DE REINCIDENCIA O INCUMPLIMIENTO EN LA ADOPCION DE
MEDIDAS IMPUESTAS EN VISITAS ANTERIORES.

18. CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN FACTOR DE RIESGO INMINENTE, EL SERVIDOR

PUBLICO PODRA DETERMINAR LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O DEL FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINARIA Y EQUIPO ¥ CONSIGNARLO EN EL ACTA RESPECTIVA,

18. DE LOS HECHOS QUE CONSTEN EN EL ACTA, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE

SECCION V
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

20. ENTENDIENDO EL CARACTER JURIDICO QUE ASUME LA EMPRESA CONTRATISTA CON Sus

TRABAJADORES Y QUE LA RELACION LABORAL POR TANTO SE ESTABLECE UNICAMENTE
ENTRE AQUELLA Y ESTOS, ANTE EL EVENTUAL SUCESO DE UN ACCIDENTE QUE PONGA EN
RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADCRES, DICHA EMPRESA SERA LA UNICA
RESPONSABLE DE RESARCIR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN POR TALES

MOTIVOS Y DEL APOYO NECESARIO A LAS VICTIMAS EN TERMINOS DE LA LEGISLACION
APLICABLE.

21. LAS EMPRESAS DEBERAN VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE UBIQUEN

O TRANSITEN, PERMANENTE O EVENTUALMENTE, POR LA ZONA DE INFLUENCIA DE LAS
OBRAS A EFECTO DE REDUCIR LOS RIESGOS DE PRESENTARSE ALGUN ACCIDENTE, PARA

HIGIENE.
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22. EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS
RESPECTIVOS, DENTRO DE LAS CUALES SE DEBE INCLUIR LA OBSERVANCIA DEL PRESENTE
PROTOCOLO, SERAN SANCIONADAS EN LOS TERMINOS A LOS QUE SE OBLIGAN EN DICHOS
INSTRUMENTOS JURIDICOS Y -LO QUE DISPONEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES.

23. LA SECRETARIA PODRA ACUDIR ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA DENUNCIAR,
INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES Y SOLICITAR LA INTERVENCION DE
LAS INSTANCIAS COMPETENTES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS CON EL PROPOSITO DE QUE SEAN CUBIERTAS LAS
RESPONSABILIDADES QUE RESULTEN.

2 LA EMPRES :
CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOJUTLA S.4. DE cv.
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